

г. Уфа

« 10 » 05 2016 г.

Государственное казенное учреждение Управление капитального строительства Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице начальника Кучарбаева Рамзиля Наилевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «СЕМАЛ», именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице директора Исачкина Алексея Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом подведения итогов электронного аукциона № 0101200009515000160 от «25» апреля 2016 г. заключили настоящий государственный контракт (далее именуемый – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Генеральный подрядчик обязуется выполнить по заданию Государственного заказчика строительно – монтажные, пусконаладочные работы (далее - Работы) на объекте «**Строительство детского сада на 120 мест в с.Верхние Татышлы, Татышлинский район**» (далее - Объект), в соответствии с условиями Контракта, действующими техническими регламентами (строительными нормами и правилами), проектной документацией (с учетом положений, установленных в пунктах № 1, 2 Раздела № 2 Технического задания документации об электронном аукционе, по результатам которого заключен Контракт) и в установленные Контрактом сроки, а Государственный заказчик обязуется принять выполненные Генеральным подрядчиком Работы и оплатить их в установленном Контрактом порядке.

1.2. Место выполнения Работ по Объекту: Республика Башкортостан, Татышлинский район, с.Верхние Татышлы.

2. Сроки выполнения Работ

2.1. Календарные сроки выполнения Работ по Контракту:
начало Работ: в течение 7 (семи) дней с момента передачи Генеральному подрядчику строительной площадки под строительство;
окончание Работ: ноябрь 2016 года.

2.2. Сроки завершения отдельных видов Работ определяются планом производства работ, утвержденным Генеральным подрядчиком и согласованным Государственным заказчиком в соответствии с п.5.3 Контракта.

3. Цена Контракта и порядок оплаты Работ

3.1. Цена Контракта определяется Объектной ведомостью по объекту «Строительство детского сада на 120 мест в с.Верхние Татышлы, Татышлинский район» (Приложение № 1 к Контракту) и составляет 78 095 277,17 (Семьдесят восемь миллионов девяносто пять тысяч двести семьдесят семь) руб. 17 коп. в текущих ценах, в том числе НДС 18 % 11 912 838,89 (Одиннадцать миллионов девятьсот двенадцать тысяч восемьсот тридцать восемь) руб. 89 коп., является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных Контрактом и действующим законодательством.

3.2. Финансирование предусмотренных Контрактом Работ производится из бюджета Республики Башкортостан.

Лимит бюджетных обязательств на 2016 год установлен в размере 78 095 277,17 руб. и будет уточнен по итогам аукциона.

3.3. Оплата выполненных Работ в размере 90% цены Контракта производится Государственным заказчиком в течение 30 дней после подписания Сторонами актов приемки выполненных работ (унифицированная форма № КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3), а также выставленного Генеральным

подрядчиком счёта-фактуры (счёта) за фактически выполненные Работы, оформленных в установленном порядке.

Оставшиеся 10% цены Контракта Государственный заказчик оплачивает Генеральному подрядчику в течение 30 дней после полного завершения Работ, включая устранение выявленных недостатков, при наличии «Заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил) иных нормативных правовых актов, проектной документации», выданного Государственным комитетом Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору.

3.4. В случае если Контракт заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей (НДФЛ), связанных с оплатой Контракта.

3.5. В случае изменения лимита бюджетных обязательств в соответствии с распоряжением Правительства Республики Башкортостан, объём Работ на текущий год может корректироваться Государственным заказчиком по согласованию с Генеральным подрядчиком путем заключения дополнительного соглашения.

3.6. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема Работ и иных условий исполнения Контракта.

3.7. В случае выявления потребности в дополнительном объеме Работ, не предусмотренных Контрактом, но связанных с Работами, предусмотренными Контрактом, или при сокращении потребности в предусмотренном Контрактом объеме Работ, Государственный заказчик вправе изменить объем Работ, предусмотренный Контрактом, но не более чем на 10% такого объема. При этом Государственный заказчик по соглашению с Генеральным подрядчиком вправе изменить цену Контракта пропорционально дополнительному / сокращенному объему Работ, но не более чем на 10% цены Контракта.

3.8. Цена Контракта включает в себя расходы на транспортные услуги, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

4. Права и обязанности Государственного заказчика

Государственный заказчик обязан:

4.1. Передать Генеральному подрядчику по акту приёма-передачи проектную документацию на бумажном и электронном носителях, земельный участок под строительство (строительную площадку) и разрешительную документацию на строительство в течение 7 дней с момента подписания Контракта на период выполнения Работ с копиями документов, подтверждающих право пользования земельным участком.

4.2. Осуществлять строительный контроль за соблюдением Генеральным подрядчиком сроков выполнения и качества Работ, а также производить проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям Контракта и проектной документации (с учетом положений, установленных в пунктах № 1, 2 Раздела № 2 Технического задания документации об электронном аукционе, по результатам которого заключен Контракт), сметным расчетам, действующим техническим регламентам, строительным нормам и правилам.

4.3. Принять выполненные Генеральным подрядчиком Работы и произвести их оплату в установленном Контрактом порядке.

4.4. Передать Генеральному подрядчику в соответствии с проектной документацией оборудование, мебель и инвентарь, поставка которых возложена на Государственного заказчика.

4.5. Организовать и осуществить приемку законченного строительством Объекта в установленном порядке и получить разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию.

4.6. Обеспечить целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на финансирование Работ по Контракту.

4.7. Выполнить иные предусмотренные Контрактом обязательства.

Государственный заказчик имеет право:

4.8. Беспрепятственно контролировать все виды Работ в любое время в течение всего периода выполнения Работ, не вмешиваясь в оперативно - хозяйственную деятельность Генерального подрядчика.

4.9. При выявлении нарушений в ходе выполнения работ выдавать Генеральному подрядчику предписание об устранении нарушений с указанием срока их исполнения.

4.10. Не принимать к оплате объёмы Работ, не предусмотренные утверждённым планом производства работ и (или) не соответствующие по качеству требованиям проектной документации (с учетом положений, установленных в пунктах № 1, 2 Раздела № 2 Технического задания документации об электронном аукционе, по результатам которого заключен Контракт) и действующим техническим регламентам, стандартам, строительным нормам и правилам.

4.11. Запрашивать у Генерального подрядчика информацию и документы, необходимые для исполнения Контракта, а также для проведения проверок. За непредставление необходимых для исполнения Контракта документов Генеральный подрядчик перед Государственным заказчиком несет ответственность, предусмотренную Контрактом.

5. Обязанности и права Генерального подрядчика

Генеральный подрядчик обязан:

5.1. Качественно выполнить все Работы, включая монтаж, пусконаладку оборудования, необходимого для эксплуатации Объекта, своими силами либо с привлечением третьих лиц (Субподрядчиков) в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, сдать Государственному заказчику законченный строительством и готовый к вводу в эксплуатацию Объект в состоянии, позволяющем осуществлять надлежащую эксплуатацию Объекта.

5.2. Предоставлять информацию обо всех Субподрядчиках, заключивших договоры с Генеральным подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта. В случае привлечения к выполнению Работ Субподрядчиков, Генеральный подрядчик обязан предоставить Государственному заказчику копии документов о привлекаемых Субподрядчиках: копии субподрядных договоров, свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выписки из ЕГРЮЛ, сертификаты (декларации) соответствия, паспорта либо иные документы, удостоверяющие качество оборудования и материалов от производителей или поставщиков, а также необходимые для их использования инструкции и рекомендации на русском языке. Указанная информация предоставляется Государственному заказчику Генеральным подрядчиком в течение десяти дней с момента заключения им договора с Субподрядчиком.

Генеральный подрядчик несет перед Государственным заказчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками и обязан возместить Государственному заказчику убытки, причиненные Субподрядчиками при исполнении Контракта.

5.3. Представить Государственному заказчику в 7-дневный срок с момента подписания Контракта на согласование утверждённый Генеральным подрядчиком план производства работ на весь период строительства Объекта, в том числе в объеме финансирования на текущий год, и график поставки оборудования, поставляемого Государственным заказчиком для выполнения Работ.

5.4. Представить оригинал доверенности на право подписания актов приемки выполненных работ (унифицированная форма № КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3) и счетов-фактур (счета на оплату) в случае подписания этих документов иными лицами.

5.5. Представить в 3-дневный срок с момента подписания Контракта приказ или доверенность на должностных лиц, закрепленных за Объектом, с образцами подписей, имеющих право подписания и визирования следующих документов: исходящая документация, накладная на проектную документацию, протокол оперативных и

технических совещаний, дефектная ведомость, акт скрытых работ, акты проверок объекта капитального строительства, исполнительная документация, акт приемки-передачи товарно-материальных ценностей, акт о приемке-передаче оборудования в монтаж (унифицированная форма № ОС-15), доверенность по типовой межотраслевой форме № М-2, акт о выявленных дефектах оборудования и иные документы.

5.6. В течение пяти дней с момента передачи Государственным заказчиком земельного участка под строительство выполнить: ограждение строительной площадки с оформлением аншлагов и предупредительных знаков, устройство твердого покрытия у въездов на стройплощадку, освещение, установку биотуалета и др. подготовительные работы в соответствии с проектом организации строительства, проектом производства работ с учетом ограничений и обязательных условий, установленных нормативными документами.

5.7. Обеспечить:

5.7.1. выполнение Работ в полном соответствии с проектной документацией (с учетом положений, установленных в пунктах № 1, 2 Раздела № 2 Технического задания документации об электронном аукционе, по результатам которого заключен Контракт) и действующими техническими регламентами (строительными нормами и правилами), техническими условиями;

5.7.2. выполнение строительно-монтажных работ с применением материалов в соответствии с проектной документацией (с учетом положений, установленных в пунктах № 1, 2 Раздела № 2 Технического задания документации об электронном аукционе, по результатам которого заключен Контракт);

5.7.3. соответствие качества выполненных Работ проектной документации (с учетом положений, установленных в пунктах № 1, 2 Раздела № 2 Технического задания документации об электронном аукционе, по результатам которого заключен Контракт) и действующим техническим регламентам (строительным нормам и правилам);

5.7.4. выполнение Работ в соответствии с планом производства работ;

5.7.5. своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе строительства и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта;

5.7.6. бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.

5.8. Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения Работ на строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектной документацией, а также производить оплату за их использование до получения «Заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации», выданного Государственным комитетом Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору.

5.9. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

5.10. Обеспечить выполнение Работ на Объекте в соответствии с проектом организации строительства и проектом производства работ. Согласовать с Государственным комитетом Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору программу проведения проверок, составленную согласно приложению № 3 к РД-11-04-2006.

5.11. С начала выполнения Работ и до их завершения вести журнал производства работ, зарегистрированный в Государственном комитете Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору, в котором отражать весь ход фактического выполнения Работ, все факты и обстоятельства, связанные с выполнением Работ, а также зарегистрированные в Государственном комитете Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору специальные журналы.

5.12. Обеспечивать надлежащее санитарное состояние строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории. Организовать вывоз строительного мусора и грунта за пределы строительной площадки в течение всего периода строительства.

5.13. Оборудовать на территории строительной площадки места и временные сооружения для хранения материалов, конструкций и оборудования, временные проезды в соответствии со строительным генпланом, согласованным в установленном порядке.

5.14. При выполнении Генеральным подрядчиком Работ, связанных со вскрытием действующих подземных коммуникаций, получить необходимые разрешения эксплуатирующих организаций (владельцев сетей), а также обеспечить контроль за выполнением указанных Работ в соответствии с правилами производства работ в охранной зоне действующих подземных коммуникаций. В случае производства земляных работ вне территории строительства Объекта дополнительно оформить в установленном порядке разрешение на производство земляных работ (ордер) в органах местного самоуправления.

5.15. В течение 10 (десяти) дней с момента передачи строительной площадки:

5.15.1. установить систему видеонаблюдения, состоящую не менее чем из 2 (двух) видеокамер, на весь период строительства;

5.15.2. обеспечить функционирование установленной системы видеонаблюдения, указанной в п. 5.15.1 Контракта, до ввода Объекта в эксплуатацию в режиме онлайн вещания в браузерах Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Firefox и т.п.;

5.15.3. проинформировать Государственного заказчика о выполнении обязательств, указанных в п.п. 5.15.1, 5.15.2 Контракта, в письменной форме, с указанием технических данных об использованных Генеральным подрядчиком технических решениях и каналах связи:

- количество установленных камер, точное месторасположение установки каждой камеры, марка и модель используемых видеокамер;
- ip адреса для подключения к видеокамерам по каналам связи;
- в электронном виде код для вставки видео трансляции на сайт, копию кода отправить по электронной почте на адрес admin@uksrb.ru;
- логины/пароли для доступа и управления камерами;
- контактное лицо Генерального подрядчика по решению технических вопросов.

5.16. Уведомить Государственного заказчика и проектную организацию письменно за 3 (три) дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ.

Генеральный подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки и подписания Государственным заказчиком актов освидетельствования скрытых работ. В случае выполнения скрытых работ без приемки Государственным заказчиком, Генеральный подрядчик по требованию Государственного заказчика обязан вскрыть любую часть указанных Работ, а затем восстановить ее за свой счет.

5.17. Принять от Государственного заказчика оборудование, мебель и инвентарь на Объект или на свой склад, смонтировать, подключить и произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в комплексном его опробовании с участием представителя Государственного заказчика.

5.18. Немедленно известить Государственного заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачества предоставленных Государственным заказчиком материалов, оборудования, проектной документации (с учетом положений, установленных в пунктах № 1, 2 Раздела № 2 Технического задания документации об электронном аукционе, по результатам которого заключен Контракт);
- возможных неблагоприятных для Государственного заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;
- иных, не зависящих от Генерального подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создающих невозможность их завершения в срок.

5.19. Не использовать в ходе осуществления Работ оборудование, предоставленное Государственным заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон, по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

5.20. Выполнять предписания Государственного заказчика об устранении нарушений при строительстве Объекта в установленный Государственным заказчиком срок.

5.21. Передать в течение 3-х дней после выполнения строительно-монтажных работ Государственному заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период выполнения Работ и сохраняемых до их окончания, и исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работах, акты скрытых работ, журналы производства работ и т.д.

5.22. Уведомить письменно Государственного заказчика о готовности законченного строительством Объекта к приемке в эксплуатацию не менее чем за пять дней до приемки.

5.23. Совместно с Государственным заказчиком оформить и получить постоянный допуск в уполномоченной организации по надзору на пуск в эксплуатацию электроустановок, теплоустановок, лифтов и других видов пусконаладочных работ, необходимых для ввода Объекта в эксплуатацию.

5.24. До подписания акта приемки законченного строительством Объекта представить Государственному заказчику акт тепловизионного контроля качества тепловой защиты здания (сооружения), протоколы исследований почвы, воздуха и воды.

5.25. Вывезти в 5-дневный срок со дня подписания акта приемки выполненных работ законченного строительством Объекта за пределы строительной площадки принадлежащие Генеральному подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество и строительный мусор.

5.26. Произвести все необходимые пусконаладочные работы и передать Государственному заказчику в течение 3 дней после их окончания исполнительную документацию на каждый вид пусконаладочных работ, технический отчет по результатам в 3-х экземплярах.

5.27. При прекращении действия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдаваемого саморегулируемой организацией или при прекращении членства в саморегулируемой организации, уведомить Государственного заказчика в течение 5 (пяти) дней с момента прекращения действия свидетельства или членства в саморегулируемой организации.

5.28. Выполнить иные предусмотренные Контрактом обязательства.

Генеральный подрядчик имеет право:

5.29. Получить оплату за выполненные Работы в порядке, установленном Контрактом.

6. Обеспечение Работ материалами и оборудованием

6.1. Обеспечение Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, мебелью и инвентарем, инженерным (технологическим) оборудованием (далее – материалы и оборудование) производится Сторонами (с учетом положений, установленных в пунктах № 1, 2 Раздела № 2 Технического задания документации об электронном аукционе, по результатам которого заключен Контракт).

Поставкой Государственного заказчика являются оборудование, мебель и инвентарь, которые в соответствии со сметными расчётами в составе проектной документации относятся на статью «Оборудование» и не являются предметом Контракта.

6.2. Генеральный подрядчик обязуется осуществить приемку, разгрузку, складирование и хранение на Объекте или на собственном складе поставленных Государственным заказчиком оборудования, мебели и инвентаря в срок, установленный уведомлением о поставке, полученным от Государственного заказчика. Уведомление о поставке может быть направлено Государственным заказчиком в адрес Генерального подрядчика телеграммой, факсом, письменным извещением.

Приемка оборудования, мебели и инвентаря производится Сторонами в порядке, установленном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 года № П-6, и Инструкцией о порядке приемки

продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1966 года № П-7 (с дополнениями и изменениями) (далее - Инструкции) и оформляется актом приёма-передачи оборудования в монтаж (унифицированная форма № ОС-15), актом приёмки-передачи товарно-материальных ценностей, подписанными уполномоченными представителями Сторон в соответствии с п. 5.5 Контракта.

В случае выявления при производстве Работ некачественного, некомплектного оборудования, мебели и инвентаря, являющихся поставкой Государственного заказчика, Генеральный подрядчик немедленно обязан письменно уведомить Государственного заказчика и составить совместно соответствующий акт. Государственный заказчик обязан заменить некачественное оборудование, мебель и инвентарь или доукомплектовать его в согласованные Сторонами сроки.

6.3. Сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество поставленных материалов и оборудования, являющихся поставкой Генерального подрядчика, хранятся у Генерального подрядчика и по окончании соответствующих видов Работ передаются на хранение Государственному заказчику вместе с исполнительной документацией. Копии указанных документов предоставляются Государственному заказчику за 5 (пять) дней до начала Работ, выполняемых с использованием данного оборудования, на проверку его соответствия проектной документации.

6.4. Сторона, передающая оборудование в монтаж, обязана сопровождать его документацией предприятия - изготовителя, необходимой для монтажа и пусконаладочных работ.

6.5. Генеральный подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям (с учетом положений, установленных в пунктах № 1, 2 Раздела № 2 Технического задания документации об электронном аукционе, по результатам которого заключен Контракт), государственным стандартам и техническим условиям.

6.6. Генеральный подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для выполнения Работ материалов, оборудования, мебели и инвентаря до приемки и ввода Объекта в эксплуатацию.

7. Сдача и приемка Работ

7.1. Генеральный подрядчик не позднее 25 числа текущего месяца (по Работам, выполненным в декабре, не позднее 20 декабря) представляет Государственному заказчику на подписание заверенные надлежащим образом акты приемки выполненных работ (унифицированная форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3) в 6-ти экземплярах, с приложением рабочей и исполнительной документации в 3-х экземплярах, счетов - фактур (счетов), паспортов и сертификатов на примененные материалы и оборудование.

По соглашению Сторон возможно подписание акта приемки выполненных работ (унифицированная форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3) каждые 10 дней текущего месяца (исключение - декабрь).

Прием и рассмотрение актов приемки выполненных работ (унифицированная форма № КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3) производятся только при наличии фотоотчета, исполнительной документации, заверенной надлежащим образом Генеральным подрядчиком, и журнала учета выполненных работ по форме № КС-6а на предъявляемые объемы Работ. Скрытые работы обязательно должны быть подтверждены фотоотчетом как в электронном виде (<http://uksrb.ru/documents/102/132/>), так и на бумажном носителе в составе общей исполнительной документации.

Для проверки результатов выполненных Генеральным подрядчиком Работ в части их соответствия условиям Контракта Государственный заказчик своими силами проводит экспертизу. При необходимости Государственный заказчик к проведению экспертизы может привлечь экспертов или экспертные организации.

Государственный заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней (по работам, выполненным в декабре, в течение 2-х рабочих дней) со дня получения акта приемки выполненных работ (унифицированная форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3) подписывает их либо направляет Генеральному подрядчику в письменной форме мотивированный отказ от приемки Работ.

Государственный заказчик вправе отказаться от приемки результата Работ в случае обнаружения недостатков, исключающих возможность его использования, и неустранения их Генеральным подрядчиком в установленный Государственным заказчиком срок.

7.2. В случаях, когда по характеру выполняемых Работ приемке результатов Работ должны предшествовать предварительные испытания, приемка осуществляется только при положительном результате предварительных испытаний.

7.3. В случае обнаружения Государственным заказчиком недостатков в выполненных Работах Государственный заказчик извещает Генерального подрядчика о необходимости прибытия уполномоченного представителя Генерального подрядчика для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения. Генеральный подрядчик обязан в согласованный Сторонами срок устранить недостатки выполненных Работ, обеспечив их надлежащее качество. В случае неявки Генерального подрядчика либо его отказа от подписания акта выявленных недостатков, односторонний акт, составленный Государственным заказчиком, имеет силу двустороннего и является основанием для исполнения Генеральным подрядчиком обязательств по устранению всех выявленных недостатков.

7.4. Приемка законченного строительством Объекта осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных Контрактом.

7.5. Приемка Объекта в эксплуатацию осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

7.6. При сдаче Работ Государственному заказчику Генеральный подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Работ, а также о возможных для самого Государственного заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

8. Гарантии качества по сданным Работам

8.1. Гарантии качества распространяются на все Работы и конструктивные элементы, составляющие результат Работ, выполненные Генеральным подрядчиком по Контракту.

8.2. Генеральный подрядчик гарантирует соответствие технико-экономических показателей Объекта утвержденной Государственным заказчиком проектной документации (с учетом положений, установленных в пунктах № 1, 2 Раздела № 2 Технического задания документации об электронном аукционе, по результатам которого заключен Контракт), возможность эксплуатации Объекта в течение установленного Контрактом гарантийного срока и несет ответственность за отступление от нее.

8.3. Гарантийный срок эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, материалов и Работ составляет 5 лет с момента ввода Объекта в эксплуатацию.

8.4. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки, препятствующие его эксплуатации, то Генеральный подрядчик обязан их устранить за свой счет в установленные Государственным заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Генеральный подрядчик обязан направить своего представителя в срок и ко времени, указанные в письменном извещении Государственного заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

8.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта третьими лицами.

9. Переход рисков

9.1. Генеральный подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, материалов, оборудования и иного находящегося на Объекте имущества до момента приемки готового к эксплуатации Объекта.

10. Охранные мероприятия

10.1. Генеральный подрядчик за свой счет осуществляет охрану Объекта, а также находящихся на строительной площадке материалов, изделий, конструкций, оборудования и несет расходы по содержанию Объекта с момента передачи Государственным заказчиком по акту строительной площадки под строительство до приёмки завершённого строительством Объекта в эксплуатацию.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта. Срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

11.2. Сторона, ссылающаяся на возникновение обстоятельств непреодолимой силы, обязана письменно известить другую Сторону об их возникновении в течение 3 (трех) дней с приложением удостоверяющего такие обстоятельства документа. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы длится более 6 (шести) месяцев, Стороны принимают меры к расторжению Контракта.

12. Ответственность Сторон

12.1. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту наступает в порядке, установленном действующим законодательством и Контрактом.

12.2. В случае просрочки исполнения Генеральным подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Генеральному подрядчику требование об уплате пеней за каждый день просрочки исполнения Генеральным подрядчиком следующих обязательств по Контракту:

12.2.1. за нарушение начального и конечного сроков выполнения Работ, предусмотренных пунктом 2.1 Контракта;

12.2.2. за нарушение сроков выполнения отдельных видов Работ, определенных планом производства работ, указанным в п.2.2 Контракта;

12.2.3. за невыполнение в установленный срок предписания Государственного заказчика об устранении нарушений при строительстве Объекта;

12.2.4. за нарушение срока устранения недостатков, обнаруженных в ходе строительства и в период гарантийной эксплуатации Объекта, препятствующих его эксплуатации;

12.2.5. за нарушение сроков, предусмотренных пунктами 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.15, 5.16, 5.21, 5.25, 5.26, 5.27, 6.3, 15.6 Контракта.

12.3. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Генеральным подрядчиком, и определяется по формуле $P = (Ц - В) \times С$ (где Ц - цена контракта, В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Генеральным подрядчиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения Работ, в том числе отдельных видов Работ, С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле $S = S_{цб} \times ДП$ (где $S_{цб}$ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K ; $ДП$ - количество дней просрочки).

Коэффициент K определяется по формуле $K = ДП / ДК \times 100\%$ (где $ДП$ - количество дней просрочки; $ДК$ - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней)).

При K , равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K , равном 50-100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K , равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

12.4. За ненадлежащее исполнение Генеральным подрядчиком обязательств по Контракту, предусмотренных пунктами 5.7, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.18, 5.22, 5.24 Контракта, Генеральный подрядчик уплачивает Государственному заказчику штраф в размере 1 % от цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей, что составляет 780 952,77 руб.

12.5. В случае расторжения Контракта по основаниям, указанным в пункте 14.2 Контракта, Государственный заказчик вправе потребовать от Генерального подрядчика уплаты штрафа в размере 1 % от цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей, что составляет 780 952,77 руб.

12.6. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств по Контракту, Государственный заказчик уплачивает Генеральному подрядчику пени в размере 1/300 действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательств.

12.7. За ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик уплачивает Генеральному подрядчику штраф в размере 1,5 % от цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей, что составляет 1 171 429,16 руб.

12.8. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (пени, штрафов), если докажут, что ненадлежащее исполнение обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

12.9. Возмещение убытков, причиненных неисполнением и ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, производится Генеральным подрядчиком в полном объеме сверх начисленных неустоек.

12.10. Ущерб, нанесенный третьим лицам при производстве работ по Контракту, возмещается Генеральным подрядчиком в полном объеме.

12.11. Оплата по Контракту может быть осуществлена путём выплаты Генеральному подрядчику суммы, уменьшенной на сумму начисленной неустойки, при условии перечисления в установленном порядке неустойки в доход бюджета Республики Башкортостан на основании платёжного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием Генерального подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки в соответствии с условиями Контракта. В этом случае Генеральный подрядчик указывает в справке о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3) сумму неустойки и итоговую сумму, подлежащую оплате Государственным заказчиком.

12.12. Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

12.13. Ответственность Сторон, не предусмотренная Контрактом, определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13. Разрешение споров между Сторонами

13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, споры разрешаются Арбитражным судом Республики Башкортостан в порядке, установленном действующим законодательством.

Досудебный порядок разрешения спора путем направления письменных претензий в адрес другой Стороны Контракта обязателен.

14. Расторжение Контракта

14.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии гражданским законодательством.

14.2. В случае если Генеральный подрядчик не приступает к исполнению Контракта или нарушает сроки завершения отдельных видов Работ, установленные планом производства работ, и срок окончания Работ более чем на 30 дней, а также выполняет Работы ненадлежащего качества, Государственный заказчик в соответствии с частями 2, 3 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе отказаться от исполнения Контракта.

14.3. Государственный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Генеральный подрядчик не соответствует требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

14.4. В случае нарушения Государственным заказчиком обязательств по Контракту, Генеральный подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

14.5. Расторжение Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

15. Обеспечение исполнения условий Контракта

15.1. В обеспечение исполнения Контракта Генеральный подрядчик предоставляет Государственному заказчику банковскую гарантию, соответствующую требованиям действующего законодательства, или вносит денежные средства на расчетный счет Государственного заказчика в размере десяти процентов от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 7 848 771, 58 (Семь миллионов восемьсот сорок восемь тысяч семьсот семьдесят один) руб. 58 коп.

15.2. Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в соответствии со статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации в перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

15.3. Банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских гарантий, быть безотзывной и содержать:

- указание на реквизиты Контракта, исполнение которого она обеспечивает, предмет Контракта, Стороны Контракта и ссылки на протокол, составленный по результатам осуществления закупки, как основание заключения Контракта;

- сумму, подлежащую уплате гарантом Государственному заказчику в случае ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательств по Контракту;

- обязательства Генерального подрядчика, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

- обязанность гаранта уплатить Государственному заказчику неустойку в размере 0,1 % денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Государственного заказчика;
- срок действия банковской гарантии, который должен действовать с даты заключения Контракта и превышать срок действия Контракта не менее чем на 60 (шестьдесят) календарных дней;
- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам Генерального подрядчика, возникшим из Контракта при его заключении;
- установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Государственным заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

15.4. Банковская гарантия должна содержать условие о праве Государственного заказчика на беспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Государственного заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

15.5. Банковская гарантия должна содержать указание на согласие гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

15.6. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончилось свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Генеральным подрядчиком своих обязательств по Контракту, Генеральный подрядчик обязуется в течение 10-ти (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее исполнение Контракта перестало действовать, представить Государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в размере, уменьшенном на размер выполненных обязательств по Контракту. При этом может быть изменен способ обеспечения Контракта.

15.7. Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта, в случае избрания Генеральным подрядчиком данного способа обеспечения исполнения Контракта, производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Государственного заказчика по следующим реквизитам: ИНН 0278176470, КПП 027401001, р/с 40302810500004000034, Отделение - НБ Республика Башкортостан г. Уфа, БИК 048073001 Министерство финансов Республики Башкортостан (ГКУ УКС РБ - л/с 05120150030).

Обеспечение исполнения Контракта путем внесения денежных средств считается предоставленным с момента зачисления средств в сумме, указанной в пункте 15.1 Контракта, на расчетный счет Государственного заказчика.

15.8. Государственный заказчик возвращает Генеральному подрядчику денежные средства в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения Государственным заказчиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, включая устранение недостатков.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательств по Контракту Государственный заказчик вправе удержать денежные средства, предоставленные Генеральным подрядчиком в обеспечение исполнения Контракта в счет подлежащих уплате сумм неустойки.

15.9. Ответственность за подлинность и достоверность представленных документов об обеспечении исполнения Контракта несет Генеральный подрядчик.

16. Прочие условия

16.1. Контракт вступает в законную силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до 31 декабря 2016 года.

Любые изменения и дополнения условий Контракта оформляются Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения, вступающего в законную силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон.

16.2. В случае принятия Правительством Республики Башкортостан решения об уменьшении лимитов бюджетных обязательств, Государственный заказчик в 10-дневный срок уведомляет об этом Генерального подрядчика. В 5-дневный срок со дня получения уведомления Государственного заказчика Стороны заключают дополнительное соглашение к Контракту об изменении условий Контракта либо расторгают Контракт в связи с невозможностью его исполнения.

Не допускается прием и оплата Работ по Контракту, произведенных после получения Генеральным подрядчиком уведомления от Государственного заказчика об уменьшении лимитов бюджетных обязательств.

16.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Генерального подрядчика, за исключением случаев, если новый генеральный подрядчик является правопреемником Генерального подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

16.4. Уступка прав требования по Контракту не допускается.

16.5. По другим вопросам, не предусмотренным Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством.


16.6. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью:


Приложение № 1 - Объектная ведомость по объекту «Строительство детского сада на 120 мест в с.Верхние Татышлы, Татышлинский район»;

17. Реквизиты Сторон

Государственный заказчик:
государственное казенное учреждение
Управление капитального строительства
Республики Башкортостан (ГКУ УКС РБ)
450077, РБ, г.Уфа, ул.Крупской, 7,
тел.272-75-38
ИНН 0278176470, КПП 027401001,
ОГРН 1110280008475
р/с 40201810900000000001
Отделение - НБ Республика Башкортостан
г.Уфа, БИК 048073001,
УФК по Республике Башкортостан
(Министерство финансов Республики
Башкортостан – ГКУ УКС РБ
- л/с 02120150030)

Генеральный подрядчик:
общество с ограниченной ответственностью
«СЕМАЛ» (ООО «СЕМАЛ»)
450096, РБ, г. Уфа, ул. Шафиева, 44, кор.2,
тел. 257-91-51, 8-927-2301894
ИНН 0276081991, КПП 027601001,
ОГРН 1040204205689,
р/с 40702810806000100903
Башкирское отделение № 8598
ПАО Сбербанк, г. Уфа
к/с 30101810300000000601 ,
БИК 048073601

Начальник ГКУ УКС РБ
 Р.Н.Кучарбаев

Директор ООО «Семал»
 А.А.Исачкин

Подписано ЭЦП, серийный номер сертификата 14 03 b1 от 26.02.2016 г.

Начальник



Приложение № 1 к государственному контракту № 09/АО/16 от 10.05.2016 г.

Объектная ведомость по объекту «Строительство детского сада на 120 мест в с.Верхние Тагышлы, Татышлинский район»

№ локальной сметы	Наименование работ	Сметная стоимость (ц.2001г.)			Остаток сметной стоимости (ц.2001г.)			Стоимость работ, выставленных на аукцион				
		Всего	В том числе		Всего	В том числе		Всего	В том числе			
			Строительно-монтажные работы	Пусконаладочные работы		Строительно-монтажные работы	Пусконаладочные работы		Строительно-монтажные работы	Пусконаладочные работы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Глава 2. Основные объекты строительства.											
ОСР №1 взамен (от19.02- 2014)	Строительство детского сада на 120 мест	9 370,50	9 370,50		8 766,45887	8 766,45887	8 766,45887	8 766,45887	8 766,45887	в течение 7 (семи) дней с момента передачи Генеральному подрядчику строительной площадки под строительство - ноябрь	2001/2016 (*11,22*1,18)	График производства работ на 2016г.
	Итого по главе 2.	9 370,50	9 370,50		8 766,45887	8 766,45887	8 766,45887	8 766,45887	8 766,45887			
ОСР №2	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства Наружные сети электрообеспечения	142,46	142,46		120,26	120,26	120,26	120,26	120,26	в течение 7 (семи) дней с момента передачи Генеральному подрядчику строительной площадки под строительство - ноябрь		
	Итого по главе 4.	142,46	142,46		120,26	120,26	120,26	120,26	120,26			
ЛСР № 1	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи Наружная телефонизация	23,40	23,40		0	0	0	0	0			
ЛСР № 1 доп.	Наружная телефонизация	3,97	3,97		1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	в течение 7 (семи) дней с момента передачи Генеральному подрядчику строительной площадки под строительство - ноябрь		
	Итого по главе 5.	27,37	27,37		1,05	1,05	1,05	1,05	1,05			
ОСР № 3	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения Наружные инженерные сети	159,38	159,38		111,87	111,87	111,87	111,87	111,87	в течение 7 (семи) дней с момента передачи Генеральному подрядчику строительной площадки под строительство - ноябрь		
ОСР № 4	Тепловые сети	167,78	167,78		167,78	167,78	167,78	167,78	167,78	в течение 7 (семи) дней с момента передачи Генеральному подрядчику строительной площадки под строительство - ноябрь		

№ порядковой сметы	Наименование работ	Сметная стоимость (ц.2001г.)			Остаток сметной стоимости (ц.2001г.)			Стоимость работ, выставленных на аукцион			
		Всего	В том числе		Всего	В том числе		Всего	В том числе		
			Спроектировано-монтажные работы	Пусконаладочные работы		Спроектировано-монтажные работы	Пусконаладочные работы		Спроектировано-монтажные работы	Пусконаладочные работы	График производства работ на 2016г.
	Итого по главе 6.	327,16	327,16	279,65	279,65	279,65	279,65	2001/2016 (*5,44*1,051*1,18)	2001/2016 (*11,22*1,18)		
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории										
ОСР № 5 Владелец (от 19.02.2014)	Благоустройство	1687,11	1687,11	1687,11	1687,11	1687,11	1687,11	Апрель - август			
ДСР № 2	Наружное сети электроосвещения	58,45	58,45	58,45	58,45	58,45	58,45	в течение 7 (семи) дней с момента передачи Генеральной подрядчику строительной площадки под строительство - ноябрь			
	Итого по главе 7.	1745,56	1745,56	1745,56	1745,56	1745,56	1745,56				
	Итого по главам 1-7	11 613,05	11 613,05	10 912,97887	10 912,97887	10 912,97887	10 912,97887				
	Глава 8. Временные здания и сооружения										
ГОС-81-05-01-2001 п. 5.4	Временные здания и сооружения 3,1%	360,01	360,01	338,3078	338,3078	338,3078	338,3078				
	Итого по главе 8	360,01	360,01	338,3078	338,3078	338,3078	338,3078				
	Итого по главам 2-8	11 973,06	11 973,06	11 251,28667	11 251,28667	11 251,28667	11 251,28667				
	Глава 9. Прочие работы и затраты										
ГОС-81-05-02-2007 п.11.4	Производство работ в зимнее время 2,2%	263,41	263,41	247,53099	247,53099	247,53099	247,53099				
ОС 09-01	Пусконаладочные работы, в том числе	10,04	10,04	10,04	10,04	10,04	10,04				
	Пусконаладочные работы ЭЛ										Апрель - ноябрь
	Пусконаладочные работы АТМ										Апрель - ноябрь
	Пусконаладочные работы АОВ										Апрель - ноябрь
	Пусконаладочные работы АТХ										Апрель - ноябрь
	Пусконаладочные работы ДЭС										Апрель - ноябрь
	Итого по главе 9.	273,45	263,41	257,57099	247,53099	247,57099	247,53099				
	Итого по главам 2-9	12 246,51	12 236,47	11508,85766	11 498,81766	11508,85766	11 498,81766				
	Непредвиденные затраты 1%	122,4651	122,3647	115,08858	114,98818	115,08858	114,98818				
	Всего в ценах 2001 года, в тыс. руб.	12 368,97510	12 358,83470	10,1404	11 613,80584	10,1404	11 613,80584				
	Итого в текущих ценах 2016 г. Коэф= 5,44*1,051 Коэф=11,22										
											113,77529

№ показательной сметы	Наименование работ	Сметная стоимость (ц.2001г.)			Остаток сметной стоимости (ц.2001г.)			Стоимость работ, выставленных на аукцион					
		Всего	В том числе		Всего	В том числе		В том числе					
			Строительно-монтажные работы	Пусконаладочные работы		Строительно-монтажные работы	Пусконаладочные работы	Строительно-монтажные работы	Пусконаладочные работы	Пусконаладочные работы	График производства работ на 2016г.	График производства работ на 2016г.	
	Итого в текущих ценах с уступкой 0,5 % по аукциону							Всего	2001/2016 (*5,44*1,051*1,18)	График производства работ на 2016г.	2001/2016 (*11,22*1,18)	График производства работ на 2016г.	
	НДС 18%							66 182,43828	66 069,23187		113,20641		
	Всего в текущих ценах с НДС по аукциону с уступкой 0,5 % (тыс. руб.)							11 912,83889	11 892,46174		20,37715		
								78 095,27717	77 961,69361		133,58356		

Государственный заказчик:
Начальник ГКУ УКС РБ
_____ Р.Н.Кучарбаев

Генеральный подрядчик:
Директор ООО «СЕМАЛ»
_____ А.А.Исачкин

Подписано ЭЦП, серийный номер сертификата 14 03 b1 от 26.02.2016 г.

Начальник _____ Р.Н.Кучарбаев

